

### **Corona clause**

Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus (COVID-19) en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. Partijen zullen zich houden aan de in acht te nemen voorschriften en richtlijnen en dringende adviezen van overheidswege en zich ieder inspannen het werk vrij te houden van besmettingen en uitval als gevolg van het coronavirus (COVID-19). Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van of in verband met het coronavirus (COVID-19) en/of door vanwege de overheid te treffen maatregelen en/of in acht te nemen voorschriften en richtlijnen voor de onderaannemer/leverancier uitsluitend een beroep op kostenvergoeding en/of termijnverlenging rechtvaardigen:

1. Indien en voor zover op kostenvergoeding en/of termijnverlenging aan de Hoofdaannemer wordt toegekend door haar Opdrachtgever en
2. Voor zover de door de Opdrachtgever van de Hoofdaannemer toegekende kostenvergoeding en/of termijnverlenging betrekking heeft op de door onderaannemer/leverancier te verrichten prestatie.

Indien sprake is van gevolgen als hierboven bedoeld, zal de onderaannemer/de leverancier dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden aan de Hoofdaannemer en deugdelijk onderbouwen. Ingeval van zijn eventuele verzoek om kostenvergoeding zal Opdrachtnemer tevens dienen aan te tonen welke inspanningen hij heeft verricht c.q. maatregelen hij heeft getroffen teneinde het risico van besmetting met COVID-19 en de gevolgen voor het werk daarvan te voorkomen c.q. te beperken

### **Monitoring en informatie**

Partijen willen de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voor de goede uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Met het oog daarop zal de onderaannemer/leverancier, in beginsel twee wekelijks, met de Hoofdaannemer de voortgang van de verplichtingen onder de overeenkomst bespreken met inbegrip van de versturende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De onderaannemer/leverancier zal daarbij een indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) opgetreden extra kosten, waarbij het de onderaannemer/leverancier gelet op het bepaalde onder 1. en 2. hierboven duidelijk is dat deze opgave nog geen recht geeft op een kostenvergoeding en/of termijnverlenging.